
 

https://cowi.sharepoint.com/sites/A270457-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/A270457-N-002_Overslag.DOCX 

  

 ADRESSE COWI A/S 

Parallelvej 2 

2800 Kongens Lyngby 

 

 TLF +45 56 40 00 00 

 FAX +45 56 40 99 99 

 WWW cowi.dk 

PROJEKTNR. DOKUMENTNR.      

A270457 002  

       

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT  

1 22-01-2024  JPHE ADKE JPHE  

INDHOLD 

1 Indledning 1 

2 Overslag på etablering af kystbeskyttelsesanlæg 2 

3 Overslag på vedligeholdelse af 

kystbeskyttelsesanlæg 3 

 

1 Indledning 

Solrød Kommune har efterspurgt anlægsomkostninger i forbindelse med forskel-

lige typer af kystbeskyttelsesanlæg på delstrækning A, der er en del af kommu-

nens samlede kystlinje. I området er der allerede etableret et klitdige, som er 

sandfodret efter stormfloden i oktober 2023 for genetablering af det oprindelige 

profil af klitterne. Det ønskes, at omkostningerne til etablering af en række an-

dre kystbeskyttelseskonstruktioner vurderes, som enten vil være en erstatning 

eller supplement til klitdiget: 

› Stendige 

› Stendige der begraves i eksisterende klitter 

› Betonmur 

› Demonterbar højvandmur i form af ”Stoplogs”  

I det følgende er dels givet overslag på etablering af disse konstruktioner ud fra 

generelle erfaringspriser, og dels er der givet et overslag på gennemsnitlige år-

lige vedligeholdelsesomkostninger for det allerede etablerede klitdige. 

SOLRØD KOMMUNE 
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Der er ikke taget stilling til om de pågældende konstruktioner kan etableres i det 

konkrete tilfælde eller om de vil være brugbare alternativer til det allerede ud-

førte, herunder om det vil være muligt at få tilladelse iht. Kystbeskyttelsesloven.   

2 Overslag på etablering af kystbeskyttelsesanlæg 

I det følgende er givet overslag på typiske konstruktioner af de forskellige typer 

af kystbeskyttelsesanlæg baseret på erfaringspriser. Priserne er angivet som pris 

per meters længde af den pågældende konstruktion. 

Det er antaget, at topkoten af kystbeskyttelsesanlæggene er kote +2,2, at ter-

rænkoten i haverne bag klitterne er kote +1,5 og at terrænkoten ved basis af et 

stendige er kote +1,2-1,3. 

Overslagene er ikke baseret på et konkret skitseprojekt, men er helt overordnet 

anslået på baggrund af lignende projekter og ud fra størrelsesforhold antaget at 

være gældende i det konkrete område og er derfor behæftet med betydelig 

usikkerhed i forhold til prisen for et konkret projekt udført i det specifikke om-

råde. Overslag for en demonterbar mur er baseret på et tidligere anlægsover-

slag, som er leveret af Solrød Kommune, mens de øvrige er baseret på erfa-

ringspriser fra COWI. Overslagene skal derfor ses som størrelsesorden for prisen 

på en type af anlæg for at kunne lave en sammenligning og ikke et konkret bud 

på anlægsomkostningerne til etablering af denne type anlæg i det konkrete om-

råde i Solrød Strand. 

De indhentede erfaringspriser er fremskrevet til nutidige priser på baggrund af 

indeks fra Danmarks Statistik. I de seneste år har der været store udsving på 

enhedspriser for anlægskonstruktioner og dette giver sig også udslag i stor usik-

kerhed på de konkrete overslag. Hvert overslag er angivet som et interval, idet 

der på de enkelte poster i overslaget er vurderet et interval for priserne, for at 

forsøge at konkretisere usikkerheden. Der er desuden i overslagene tillagt et 

passende usikkerhedstillæg. 

I det konkrete område er der allerede etableret et klitdige ved sandfodring af 

klitterne og etableringsomkostningerne til klitdiget kan evt. sammenholdes med 

de anslåede etableringsomkostninger til typerne af kystbeskyttelsesanlæg givet 

nedenfor, idet det stadig skal holdes for tanke, at overslagene er behæftet med 

betydelig usikkerhed. 

Kystbeskyttelsesanlæg Overslag på etableringsomkost-

ninger (kr./m) 

Stendige/skråningsbeskyttelse 10.000-14.000 

Stendige begravet i klitter 11.000-16.000 

Betonmur 11.000-15.000 

Demonterbar højvandsmur 22.000-32.000 
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3 Overslag på vedligeholdelse af kystbeskyttelsesanlæg 

Alle typer af kystbeskyttelsesanlæg kræver vedligeholdelse på den lange bane. 

Det har ikke været muligt at indhente egentlige erfaringspriser på vedligeholdel-

sesomkostninger. Ud fra en overordnet vurdering er vedligeholdelsesomkostnin-

gerne størst ved klitdiget, mens en demonterbar højvandsmur også vil kræve en 

del vedligehold for at sikre, at muren til enhver tid kan sættes op efter et storm-

flodsvarsel. Stendige og højvandsmur vil kræve mindst vedligehold, som på 20-

30 års sigt vil bestå af jævnlige inspektioner med tilstandsvurdering, samt en-

kelte tilfælde af reparationer i form af tilbagelægning af dæksten for stendiget 

og betonreparationer for betonmuren.  

Omkostningerne til vedligeholdelse af klitdiget er i det nedenstående vurderet på 

baggrund af omkostningerne i forbindelse med stormfloden i okt. 2023, som an-

tages at repræsentere omkostningerne i forbindelse med en 100 års hændelse. 

De gennemsnitlige årlige omkostninger til sandfodring af klitdiget er estimeret 

ved følgende antagelser: 

› Storm- og højvandshændelser med returperiode under 10 år kan absorbe-

res af klitterne, idet de er en del af den naturlige dynamik, hvor klitfoden 

opbygges og eroderes af de aktuelle bølge- og vandstandsforhold. Der an-

tages således ikke at ske en erosion af selve sikkerhedszonen i disse til-

fælde. 

› Hændelser med 10 års returperiode og længere antages at kræve vedlige-

holdelsesfodring. Der antages at være en lineær sammenhæng mellem re-

turperiode og omkostning til genetablering, hvor en 10 års hændelse er an-

taget at kræve en genetablering på 1 mio. kr og en 100 års hændelse en 

genetablering på 8 mio. kr.   

› De gennemsnitlige årlige vedligeholdelsesomkostninger bestemmes ud fra 

den årlige sandsynlighed * omkostninger til genetablering 

Sammenhæng mellem returperiode og antaget omkostning til genetablering er 

vist i nedenstående figur. 
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De samlede årlige omkostninger til vedligehold er dermed bestemt ved at inte-

grere over alle hændelser med returperiode over 10 år, idet omkostningerne for 

de enkelte hændelser vægtes i forhold til sandsynligheden for at de indtræffer. 

Dermed fås en samlet gennemsnitlig årlig omkostning til vedligeholdelsesfodring 

på 430.000 kr/år eller ca. 160 kr/år/m, idet den samlede strækning er 2,7 km. 

Dertil kommer omkostninger til jævnlig opmåling og mindre reparationer i for-

bindelse med slid på klitterne. Det vurderes, at de samlede årlige omkostninger 

til vedligehold af klitdiget dermed ligger på 160-190 kr/år/m. 

Det skal bemærkes at omkostningerne er meget ulige fordelt hen over de en-

kelte år, da vedligeholdelsesomkostningerne vil være koncentreret i de år, hvor 

der forekommer større erosionshændelser.  

På samme vis som ovenstående, er omkostningen til sandfodring ved det sand-

dækkede klitdige blevet bestemt, idet det er antaget, at omkostningerne til gen-

etablering er maks. 3 mio. kr uanset hændelse, da stendiget vil agere bagstop-

per for erosionen af klitterne.  Det vurderes på denne baggrund, at de samlede 

årlige omkostninger til vedligehold af stendige der er begravet i klitterne lig-

ger på 100-130 kr/år/m. 

 

 

  

  


